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适用于纸质评审的公开采购方式
[bookmark: _Toc9680][bookmark: _Toc21373]广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目采购公告
[bookmark: 采购公告]广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目已具备采购条件，现对该□施工  □货物 服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目  
1.2项目编号：XJ-20221122-4
1.3资金来源：自有资金  
1.4最高限价（元）： 33.080485万元人民币（其中不含税造为303490.69元，税率为9%，暂列金为24091.22元，绿色施工安全防措施费为30078.42元。
绿色施工安全防护措施费和暂列金为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。
1.5标段划分：      /      
2.采购内容和范围
2.1采购内容和范围：
本项目对三、四期Howden鼓风机现场控制柜各1台，即共2台控制柜进行维修更换，将现场控制柜柜工况不佳及已停产的PLC模块（CPU模块、输入输出模块、电源模块等）和电气元件（接触器、继电器、电缆等）进行更换，维修涉及的主材详见技术要求中的工程量清单。按照鼓风机原设计方案、原启动流程、原启动模式重新编写PLC程序（原PLC程序已上锁无法上载程序），重新梳理鼓风机运行的报警和跳闸信号，确保维修更换后现有鼓风机所有功能保持不变，并且按猎德分公司生产工艺需要，将现场控制柜的所有信号，按照原来的路由上传到中控室，并在中控室Intouch操作系统显示。原HMI需更换，触摸屏人机界面需重新开发。本次维修须保证不影响猎德分公司日常生产为前提进行。

2.2项目工期：50天。
2.3地点：建设地点  □交货地点  服务地点位于  猎德分公司         
2.4质量要求：施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标  □服务质量要求或服务标准如下：按合同条款和有关技术标准规范进行验收。使用的各种材料必须符合设计和有关技术标准规范要求。                            
2.5其他：□安全目标如下：                                         
3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。
（2）供应商应当具备电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质，
同时具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》资质。
（3） 2019 年1月1日至今，供应商最少具有一项类似鼓风机自控系统新建或改造项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，加盖单位公章）
（4）项目负责人应当具备机电安装工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；（注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效。广东省外注册的二级建造师人员暂不能在我省执业）。
（5）其他要求：专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员。
3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。
（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（12）其他禁止情形：                                               
3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购文件的获取
4.1获取时间
从2022年 11月 23日至2022年11月 27 日（北京时间）
4.2获取方式
在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。 
5. 踏勘现场
不组织
组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。
防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号当天（提前）预约，填写访客预约信息。
踏勘现场联系人： 
踏勘现场联系人联系方式： 
踏勘（答疑会）集合时间： 
踏勘集中地点：广州市天河区临江大道501号广州净水公司猎德分公司。                 
6. 响应文件的递交
6.1递交响应文件截止时间：2022年11月28日15时00分前（北京时间）。
6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。
防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。
7.其他
7.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。
7.2响应文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
8.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。
异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。
地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。
9. 被书面限制参与采购活动的企业名单
本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：
	序号
	单位名称
	被书面限制参与采购活动的期限

	1
	广州市水电建设工程有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	2
	广州市南粤工程建设监理有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	3
	广州市自来水工程有限公司
	2022年1月1至2022年12月31日






10.联系方式
	采购人：广州市净水有限公司

	地  址：广州市天河区临江大道501号

	联系人：黄工

	电  话：020-38890841

	2022年11月22日
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1. 对供应商的资格要求.
详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求
2.  本次交易一般规则.表1.1
	阶段
	条款
	项目
	规则

	准备
及其
响应
	2.1
	采购文件组成
	（1）采购公告（采购邀请书）
（2）供应商须知
（3）采购方式
（4）评审办法
（5）采购需求
（6）合同草案
（7）响应文件
（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

	
	2.2
	采购文件的澄清和修改
	1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。
1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

	
	2.3

	踏勘现场
	详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场

	
	2.4
	分包
	本项目不允许分包

	
	2.5
	响应截止时间
	详见采购公告（采购邀请书）

	准备
及其
响应
	2.6
	最高限价及低价说明
	详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	2.7

	响应文件有效期
	90个日历天（从响应文件递交截止日算起）

	准备
及其
响应
	2.8
	响应文件份数
	纸质文件正本1份，副本 1份

	
	2.9
	响应文件的密封和标记
	要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：
项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。

	
	2.10
	响应文件提交
	见采购公告（采购邀请书）

	文件开启及评审
	2.11
	响应文件开启会议
	举行
会议时间：同响应截止时间
会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点

	
	2.12
	开启文件前的密封检查
	密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

	
	2.13
	评审小组
	评审小组构成：3人。

	
	2.14
	评审办法
	见第四章评审办法有关条款

	
	2.15
	成交候选人
	在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人

	确定成交人
	2.16
	成交办法
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.17
	签订合同
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.18
	履约担保
	详见第六章合同

	其他
	2.19
	需要补充的其他内容
	


2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件
（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。
（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。
（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。
（4）质量标准不符合采购文件要求的。
（5）服务期不符合采购文件要求的。
（6）报价超过最高限价的。
（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。
（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）其他不符合采购文件要求的情形。
4.响应保证金
本项目无须递交响应保证金。
5.响应文件要求
6.1响应文件包括下列内容
1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表
5.报价表
6.其他资料
6.异议
7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。
7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。
8.本章附件
附件1：响应文件开启表
附件2：问题澄清通知
附件3：问题的澄清
附件4：成交通知书




附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	供应商
	密封情况
	报价（元）
	供应商代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表                 记录人            
                                          年    月    日






附件2

问题澄清通知

编号：
   （供应商名称）    ：
     （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组
评审小组：          （签字）
     年    月    日





附件3

问题的澄清

编号：
（项目名称）评审小组：
    问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.

供应商：                        （公章）
或
法定代表人或委托代理人：          （签字）
     年    月    日







附件4 

成交通知书

（编号：        ）
   （成交供应商名称）    ：
你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。
成交金额，大写：                ，小写：                   。
请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）
     年    月    日
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公开询比
	1.采购准备
	  1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交
1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求
1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告或采取其他采购方式。

	2.询比规则
	2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 
2.2 询比地址 
广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司
2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）
2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格

	3.成交规则
	采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商
评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 

	4.成交候选人公示
	在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。

	5.成交结果公告
	成交候选人公示结束后。

	6.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。

	7.签订采购合同
	采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同.
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1.评审方法
供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。
除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：
（1）运输费用及保险费。（如有）
   （2）工期、交货期或服务期限。
（3）支付条件。
（4）备品备件以及售后服务（如有）。
（5）价格调整因素。
经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。
2.评审程序
2.1 初步评审
表4-1                      初步评审标准
	评审环节
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	响应函签字盖章
	有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外

	
	法定代表人授权委托
	有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章

	资格评审
	营业执照
	报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件供应商资格要求

	响应性评审
	报价
	没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	其他
	采购文件要求必须提供的其他资料

	
	其他无效响应
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。
2.2澄清补正
2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。
2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。
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1、 项目内容及需求
猎德分公司三期和四期均采用豪顿（Howden）SG 45A-cvc鼓风机，均通过现场控制柜对风机进行控制和状态监测，进而通过改变进口导叶IGV和出口导叶VVD的开度来完成风量控制。现场控制柜使用罗克韦尔AB（Allen-Bradley）1746系列PLC进行控制，投产运行至今已有十多年，该系列产品已停产，市面难以采购备件。根据电气自动化产品正常寿命管理要求（按安全生命周期10年计算），该PLC自控系统已进入安全风险高发期，处于不安全、不稳定的工作阶段，现计划对该PLC自控系统进行维修，以保证正常生产、保障出水水质稳定达标排放。
本项目需对三、四期鼓风机现场控制柜各1台，即共2台控制柜进行维修更换，将现场控制柜柜工况不佳及已停产的PLC模块（CPU模块、输入输出模块、电源模块等）和电气元件（接触器、继电器、电缆等）进行更换，维修涉及的主材详见技术要求中的工程量清单。重新梳理鼓风机运行的报警和跳闸信号，确保维修后现有鼓风机所有功能保持不变，并且按猎德分公司生产工艺需要，将现场控制柜的所有信号，按原路由上传到中控室，并在中控室Intouch操作系统显示（若需要原鼓风机厂家提供技术支持，需要中标单位自行与鼓风机厂家沟通，所涉及到的费用，由中标单位承担）。原HMI需更换，触摸屏人机界面需重新开发。本次维修须保证不影响生产为前提，拆除和更换原有PLC柜及控制线缆时正处于自动化控制的工位须转换为人工和现场控制及保护模式，更换控制系统宜逐步有序进行。
单台鼓风机的控制系统提供四种主要功能：
· 监测并提供鼓风机及其附属设备的状态参数；
· 鼓风机及其附属设备的顺序控制； 
· 鼓风机的自动或手动过程控制；
· 探测到喘振工况时自动停机。
具体功能描述如下：
（1） 安全回路
1. 紧急停机回路
优先级别最高的安全电路是紧急停机装置。任何就地、控制面板、远程紧急停车按钮(提供给控制柜的无源触点)的动作都会使所有辅助设备立即停止运转、主驱动电机启动信号撒销。这是为了确保切断可能对人身安全产生危险的所有设备的电源和动力供应。
紧急停机电路也应可以被PLC看门狗计时器所产生的PLC严重错误信号触发。
在紧急停机电路动作后，鼓风机和辅助设备将被禁止启动，直到造成紧急停机的设备故障已经排除(或者PLC功能已经恢复正常)或操作员已将安全回路复位。
安全回路必须使用经过安全认证的装置。
2. 过程跳闸回路和停机性报警
如果某个受控过程参数达到其跳闸设定值(通过跳闸放大器、开关或PLC停机报警信号监控)，辅助电路立即撒消给鼓风机主驱动电机的启动指令信号，同时停机程序开始执行。辅助设备驱动电机继续运转确保鼓风机正常停机。
一个或多个跳闸或停机性报警出现之后，鼓风机将被禁止重新启动，直到停机程序已经执行完毕或者故障状态已经清除，并且操作员确认目前故障状态，并将跳闸锁定回路复位(“TripLockoutCircuit”)。
（2） 单台鼓风机的自动顺序控制
单台鼓风机在就地自控模式下应能够通过其控制柜面板界面进行本地控制，或者在远程自控模式下由DCS系统进行远程控制。
在这两种自动控制模式中，所有辅助设备的顺序控制均由单台鼓风机的控制系统完成，具体说明如下。
1. 启动准备条件
在鼓风机的自动启动程序开始执行之前，必须满足下列启动准备条件：
(1) 紧急停车回路必须正常；
(2) 所有跳闸状态必须已被清除；
(3) 放空阀全开并状态正常；
(4) 进口导叶（IGV）关闭；
(5) 出口导叶（VVD）关闭；
(6) 隔离阀打开；
(7) 之前任何操作所引起的停机程序已完成。
 除了安全和跳闸回路以及隔离阀的位置之外，所有上述状态都应由鼓风机控制系统自动完成。如果它们中的任何一一个没有达到正确位置，在操作员界面上应出现报警显示，并通知操作员故障的确切信息。
如果鼓风机处于备用状态，且紧急停车回路正常，润滑油泵在下列情况下应实现自起自停：如果润滑油总管温度低于22摄氏度，润滑油泵将启动并持续运转直到油温高于27摄氏度,最短的运转时间设为2分钟。如果油温低于17摄氏度，油泵将每二十分钟启动并运行1分钟。鼓风机润滑油温启动允许条件为20摄氏度。
2. 启动程序
当所有互锁均为正常时，操作员界面的页面应通知操作员鼓风机处于启动就绪(“StartAvailable”) 状态。
当鼓风机处于启动就绪状态，启动程序可以开始执行。如果就地/手动/远程“Local/ManualRemote”选择开关的位置为就地“Local”，按启动鼓风机(“Startblower”) 按钮后启动程序开始执行。鼓风机状态“BlowerStatus”灯应快速闪烁以确认启动程序正在进行中。
在接到启动指令后，鼓风机辅助设备的自动控制顺序如下：
(1) 润滑油泵运行；
(2) 风冷式冷却器运行；
上述任何准备条件不能在10秒内达到，应显示顺序错误(“SequenceFault”) 报警，所有驱动电机停止，启动过程中止；
(3) 如果满足启动准备条件，在60秒延时之后，控制系统检查润滑油压力和温度是否合适，即报警是否正常。如有问题，应产生相应的报警信号，所有驱动电机停止，启动过程中止；
在主驱动电机启动时，启动准备条件应允许润滑油压力低(“LubeOilPressureLow”)报警，以确保轴承润滑油压力适于机器加速过程的需要。
(4) 如果润滑油压力和温度合适，风冷式油冷却器启动；
(5) 当油冷却器处于运转状态，通过通电闭合启动主驱动电机(“StartMainDrive”) 触点发出主驱动电机运行指令；
(6) 控制系统将监测来自主驱动电机启动柜的运行状态信号，如果在15秒内未收到信号，控制系统认为发生故障并且产生主驱动电机启动失败(“MainDriveFailedtoStart”) 报警。送往主驱动电机控制柜的启动指令被取消，停机程序开始执行。除非控制系统监测到鼓风机根本没有旋转，完整的停机程序将开始执行。
3. 正常运转
如果鼓风机正常加速(即接收到主驱动电机运行信号)并且已经持续运转90秒，那么鼓风机应能够承担载荷。IGV和VVD 打开至最小启动位置，放空阀缓慢关闭且返回喘振探测控制回路监控，IGV和VVD应根据控制系统的指令动作。鼓风机运转60秒后，辅助电动油泵停止运转，主机械油泵开始向润滑系统供油。
如果之后油压降低到出现润滑油压低“Luboilpressurelow”报警出现时，辅助电动油泵重新启动直到油压达到正常值并且在操作员界面上清除该报警。
经过油冷却器的润滑油循环流量通过一个三通式温度控制阀控制。此时鼓风机将在线正常工作，并经由止回阀给工艺系统输送空气。IGV和VVD应根据控制系统的指令而动作。
在此期间鼓风机的状态被连续监测。如果产生故障，在操作员界面上应出现报警，如果该故障为“跳闸”“Trip”性质，那么停机程序将开始执行。
4. 喘振保护“SurgeProtection”
如果经过鼓风机的体积流量降低，可能出现喘振状态。喘振探测回路应监测该状态，发出喘振报警并停止鼓风机。
喘振探测回路应能够通过监测出口压力信号的振荡(或波动) 判别何时发生喘振。如果探测到的压力波动超过某个预定振幅，并且处于某个频率范围之内，将认定鼓风机发生喘振。
5. 停机程序
停机程序由下面所列的条件触发：
(1) 按鼓风机停止( "BlowerStop" )按钮；
(2) DCS控制系统发出停机指令；
(3) 出现任何跳闸或者停机报警状态。
一旦停机程序开始，对于辅助设备的控制如下： 
(1) 放空阀(BOV) 打开；
(2) 进口导叶(IGV) 关闭；
(3) 出口导叶(VVD) 关闭。
鼓风机状态指示灯"BLOWERSTATUS"慢速闪烁，通知操作人员停机程序正在执行中。如果停机程序是由跳闸状态引发，应立即发出主驱动电机停机指令；其他情况下，停机程序开始执行5秒后，发出主驱动电机停机指令。电动辅助油泵和风冷式油冷却器应在停机过程中继续运转。
一般停机周期设置为 20分钟，在此之后辅助设备的控制如下：
(1) 润滑油泵停机。
(2) 风冷式油冷却器停机。
(3) 鼓风机状态("BlowerStatus") 指示灯熄灭，系统处于再次启动准备就绪状态。
(4) 无论何时按下紧急停机("EmergencyStop"按钮)，所有的驱动电机应立即停止(不执行正常停机程序)。
(5) 放空阀(BOV) 应保持当前位置。在启动程序执行过程中，放空阀(BOV) 应回到全开位置，阀位恢复到启动状态。
(6) 进口导叶和出口导叶(IGV和VVD)应保持当前位置。在启动程序执行过程中，进口导叶和出口导叶(IGV和VVD) 应回到全关位置，阀位恢复到启动状态。
6. 待机
当主驱动电机未处于运行状态，如果鼓风机控制系统检测到电机轴发生转动，应产生非动力旋转"UNPOWEREDROTATION"报警，并启动辅助油泵。导致该报警出现的原因可能是该鼓风机被来自其他鼓风机的回流空气驱动，这种情况下，连通到同一排气总管的所有鼓风机必须立即停机。如果故障消失，在收悉报警信号后，油泵将停止。
（3） 单台鼓风机检测功能
如果就地/手动/远程"LOCALMANUALROMOTE" 选择开关处于手动"MANUAL"位置，应允许操作员按照操作员界面屏幕提示信息来启动和停止风扇和油泵的驱动电机，以及在工作行程内实现阀门和导叶动作。
（4） 报警和跳闸显示
操作员界面提供报警和跳闸状态信息。当报警出现时，报警灯将闪烁，同时在操作员界面上的报警("Alarms")页面上显示报警说明。如果产生继发性报警，也会同时显示。报警("Alarms") 页面显示下列3种报警类型:
· NOALARM:指示无报警发生。
· UNACKNOWLEDGED ALARM: 指示有报警发生但未被收悉。
· ACKNOWLEDGED ALARM: 指示有报警发生，已被收悉，但是报警状态仍然存在。
应设置按动操作员界面上的某个专门的功能键可以收悉报警信号。按下这个功能键可收悉报警，但是直到报警状态消除后才能消除该报警信号。如果在按功能键之前报警状态已经消除，该报警信号仍为高亮显示，直到操作功能键后报警信号才会消除。
1. 鼓风机报警状态列表
(1) 主驱动电机电流高
(2) 润滑油过滤器压差高
(3) 润滑油压力低
(4) 润滑油温度低
(5) 润滑油温度高
(6) 鼓风机高速轴(HSS) 叶轮侧轴承温度高
(7) 进气温度高
(8) 鼓风机非动力旋转
(9) 顺序故障
2. 鼓风机跳闸状态列表
(1) 紧急停车
(2) 跳闸回路故障
(3) 进气温度跳闸
(4) 润滑油压跳闸
(5) 鼓风机高速轴(HSS) 叶轮侧轴承温度高跳闸
3. 鼓风机停机报警状态列表
(1) 主驱动电机启动失败
(2) 主驱动电机停止失败
(3) 油泵启动失败
(4) 油泵停止失败
(5) 风冷式油冷却器启动失败
(6) 风冷式油冷却器停止失败
(7) 排气压力传感器故障
(8) 进气温度传感器故障
(9) 油压传感器故障
(10) 润滑油温度高高
(11) 润滑油温度低低
(12) 润滑油温度传感器故障
(13) 鼓风机高速轴(HSS) 叶轮侧轴承温度传感器错误
(14) 进口导叶IGV位置故障
(15) 出口导叶WVD位置故障
(16) 隔离阀打开失败
(17) 喘振
(18) 模式改变
（5） 多台鼓风机系统说明
1. 鼓风机PLC控制系统
“无主控制”"Masterless" 系统软件应写入每台鼓风机的PLC中，该软件实时监控整个鼓风机系统的状态，基于各台鼓风机的运转时间、通讯和适用性排出工作序列表。该表根据鼓风机运转时间按升序排列，运转时间最少的鼓风机排在最上方，不可用的鼓风机排在序列表的最下方。不可用的鼓风机不会按其运转小时被排入工作序列表。该表用于决定鼓风机投入运行的先后次序。工作序列表中占据首位的鼓风机在收到DCS系统给出的压力或溶解氧设定值后启动。首台进入启动程序的鼓风机成为主控机，通过以太网网络通讯负责系统中其他鼓风机的启动、停止和流量调节。
如果工艺系统对于空气的需求上升，则排气总管中的空气压力下降。无主控软件PID控制回路的响应为增大IGV开度以增加流量从而达到排气总管的压力设定值。当IGV趋近全开位置或者主驱动电机趋近额定满载电流，流量无法继续增大，且排气总管压力低于所需设定值时，发出指令以启动排在工作序列表中下一位的鼓风机。经过一段延时后下一台可用鼓风机启动。如果在延时未到之前排气总管压力轻微升高，取消启动下一台鼓风机的指令并重新计时。当下一台风机开始投入运转时，控制系统会基于当前运行台数而预先确定的设定点，锁定正在运行中各台鼓风机的IGV开度。这样能够保证新风机启动后顺利进入系统，避免喘振风险，同时在新风机启动时向工艺系统提供连续增长的流量输出。当新风机达到满转速运行后，允许主控鼓风机控制所有处于运行状态鼓风机的IGV开度，所有IGV开度同步调节直至达到所需要的总管设定压力值。如同总管压力可能下降，它也可能升高。此时运行中鼓风机的IGV开度将逐渐降低，从而减少流量输出。当流量减少时，主控鼓风机主电机的IGV的位置会关闭到一个分界点，其数值小于一个特定的与进风温度有关的算式的结果。此时需要停止一台鼓风机。经过一段延时后主控鼓风机指令处于工作序列表中最低顺位的鼓风机停机。如果在延时未到之前排气总管压力下降，取消停机指令并必须重新计时。排在序列表末尾的运行中的鼓风机被选择停机。
如果任何鼓风机被检测到进入喘振状态，该鼓风机将被指令立即停机。
排在工作序列表顶端的鼓风机即使总管压力高也不能自动停机。该鼓风机一直运转，直到由操作人员决定在就地控制柜处取消远程自动控制模式。
在鼓风机的启动或停止的短时过程中总管压力可能出现波动。在这段时间内禁止下游控制阀门的控制回路动作将有利于防止工艺系统产生不必要的压力波动。
如果主控鼓风机运转时间最长而且需要停止一台鼓风机时，该机将自行停机并放弃主控状态。工作序列表中最顶端的运行鼓风机此时将承担主控位置。
如果两台或多台鼓风机同时要求成为主控机，可通过外部修改PLC数据表，所有主控鼓风机放弃主控位置，然后序列表中最顶端的一台鼓风机将成为主控机。
如果主控鼓风机监测到与DCS的通讯中断，将会报警提示，但此时不会出现动作，该主控鼓风机仍然继续控制其它鼓风机。采用出现通讯错误之前的DCS设定值和排气总管压力值进行控制。
如果任何一台鼓风机监测到任何点对点之间的通讯中断，将会报警显示，且这台鼓风机将保持在最后的工作状态。如果该最后工作状态为运行状态，则其IGV和VVD将固定在通讯中断发生之前的最终位置。
（6） 操作员装置
操作员控制和指示装置应安装在控制柜的前面，包括按钮、选择开关、指示灯和图形操作员界面，按钮等将在下面有详细的描述。
1. 控制/指示装置
(1) 门联锁"Doorinterlockedlsolator"隔离开关
将控制柜与供应电源隔离。当开关处于“开”("ON")位置时，控制柜门将被关闭并锁住。当隔离器处于“测试”("TEST")位置时，只有控制电路供电，此时门可以打开。
注意:当隔离开关处于“关闭”("OFF")位置时，某些电路仍是带电的，因为这些电路是与MCC或其他独立的系统相连。
(2) 紧急停机"EmergencyStop"按钮
断开鼓风机的紧急停机安全电路，继而断掉由就地控制柜供电的所有附属设备的电源，并断开主驱动的启动信号.
(3) 紧急停车回路正常"EmergencyStopCircuitsHealthy"指示灯
通过该指示灯确认紧急停车回路处于正常状态。
(4) 鼓风机状态"BlowerStatus"指示灯
该指示灯显示鼓风机的工作状态。快速闪烁表明当前风机处于启动过程中，指示灯常亮表明鼓风机正在运行，慢速闪烁表明鼓风机处于关机过程中。
(5) 主复位"MasterReset"按钮
此按钮可复位硬线连接的鼓风机紧急停机和跳闸回路。
(6) 就地自动/手动/远程自动"LocalManual/Remote"选择开关
· 位置1-就地自动"Local"，当开关在此位置时，可通过控制柜面板上的按钮控制鼓风机。
· 位置2-手动"Manual"，可以通过操作员界面提供的按键启动定位鼓风机的所有附属设备。
· 位置3-远程自动"Remote"，DCS系统控制鼓风机的自动启动及停止次序。
(7) 鼓风机自动启动"BlowerAutostart"按钮
选择就地自动"Local"模式时，此按钮启动鼓风机自动开机程序。
(8) 鼓风机自动停机"BlowerAutostop"按钮
选择就地自动"Local"模式时，此按钮启动鼓风机自动停机程序。
(9) 指示灯测试"LampTest"按钮
当按下该按钮时，控制柜上的指示灯将变亮。
（7） 图示操作界面(LCP HMI)
鼓风机控制系统应采用触摸屏图形操作员界面向操作者提供有关鼓风机及其附属设备的控制、状态和报警信息，界面由不同的图形显示菜单组成，从这些界面信息可以得到鼓风机运行的情况。
控制鼓风机出口压力的参数应可通过出口压力控制界面进行更改。
在正常运行中，就地控制/手动控制/远程控制选择开关应处于就地控制位置，这表明所有的附属设备都由PLC控制。在这种状态下的操作员图形界面应显示“主界面”、“压力控制”和“报警状态”界面。在就地控制状态时，有两种可以控制风机出口压力方法。第一种是出口压力反馈，此时需要操作者输入压力设定值，PLC借此调节出口导叶的角度以达到需要的设定值。PLC将移动导叶至设定值并一直保持这个角度。第二种是使用导叶位置控制，操作者需要手动调节导叶角度至该值以达到需要的出口压力。
当鼓风机处于调试状态或正在进行维修时，就地控制/手动控制/远程控制选择开关应处于手动控制位置。在该状态下，维护图形界面上应有更多的功能可以使用，为操作者提供附属设备，并可根据需要而开启或关闭。
（八）项目技术要求
本项目对三、四期鼓风机现场控制柜各1台进行维修更换，为了与原自控系统更好兼容，更换的PLC模块需和原PLC的品牌保持一致，等级参考并不低于罗克韦尔AB  Compactlogix 1769系列，使原有PLC站的控制程序可以进行转换编译，若无法转换编译，要按原工艺流程重新编程。
[bookmark: _Toc23749710]1.维修方案
[bookmark: _Toc23749711]（1）维修内容
[bookmark: _Toc23749712]更换现场控制柜，使该控制柜满足原鼓风机自控系统要求，恢复原鼓风机控制柜设计及工艺功能。将现场控制柜柜工况不佳及已停产的PLC模块（CPU模块、输入输出模块、电源模块等）和电气元件（接触器、继电器、电缆等）进行更换，并重新梳理鼓风机运行的报警和跳闸信号，按猎德分公司生产工艺需要，将维修更换的现场控制柜所有信号，按照原来的路由上传到中控室，并在中控室Intouch操作系统原有的界面显示。
（2） 维修原则
本次维修后的现场控制柜网络采用冗余千兆光纤环网，无缝联入净水厂现在的冗余千兆光纤环网，并在中控室实现对本次维修的鼓风机所有报警和跳闸的统一监控，满足污水处理的自动化管理要求。
[bookmark: _Toc23749715]2.鼓风机现场控制柜要求说明
鼓风机现场控制柜监控范围为对应鼓风机，对其进行数据采集和根据工艺要求对设备进行控制，同时与中控室电脑通讯，交换数据。
（1）鼓风机现场控制柜硬件配置
现场控制柜实现方式为现场操作终端（触摸屏）+可编程序控制器（PLC）+仪器、仪表及变送器。
现场控制柜主要设备构成：
A. 一台现场触摸屏；
B. 用于本站自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统，包括CPU模块、DI、DO、AI、AO模块和各种网络通讯接口适配器等；
C. 用于控制和显示运行信号的电气元件，包括电源防雷器、信号防雷器、断路器、熔断器、继电器、变送器等。
D. 柜体、接线端子以及防潮、通风、照明等附件。
PLC作为控制器，现场显示控制屏作为现场人机接口，完成对工艺参数，设备的运行状态、故障状态进行监测和控制。通过网络把信号送中控室完成指示、记录、报表和报警打印等监控管理功能。
现场控制柜PLC系统IO配置：DI=32,DO=32,AI=12,RTD=8，带工业以太网接口、现场总线MB、MB+接口；具体硬件配置见工程量清单。
（2）网络配置
现场控制柜通过网线接入光纤工业以太网交换机，交换机通过光纤接入净水厂光纤主干环网上，实现与中控室电脑通讯。
（3）现场控制柜功能
原PLC系统采用罗克韦尔AB 1746系列PLC，PLC程序可导入新的PLC系统中，需能实现原PLC系统的所有功能，再根据猎德分公司生产工艺调整需要做适当更改或根据工艺要求重新编制PLC应用程序，具体细节需要中标人与猎德分公司进行二次深化设计，不限于以下功能：
A. 有实时监测鼓风机的运行信号，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。运行信号包括但不限于：
	1
	鼓风机工况 
	45
	鼓风机出口导叶执行器位置反馈回路故障

	2
	鼓风机放空阀状态
	46
	鼓风机润滑油压力低 

	3
	鼓风机运行时间（万小时）
	47
	鼓风机润滑油压力低跳闸 

	4
	鼓风机运行时间（小时）
	48
	鼓风机润滑油温度低 

	5
	鼓风机值机顺序号
	49
	鼓风机润滑油温度低跳闸 

	6
	鼓风机进口导叶位置 
	50
	鼓风机润滑油温度高 

	7
	鼓风机出口导叶位置
	51
	鼓风机润滑油温度高跳闸 

	8
	鼓风机进口空气温度 
	52
	鼓风机油总管温度回路故障 

	9
	鼓风机出口空气压力 
	53
	鼓风机进口空气过滤器压差高跳机 

	10
	鼓风机高速轴驱动端轴承温度
	54
	鼓风机油过滤器阻塞

	11
	鼓风机高速轴非驱动端轴承温度
	55
	鼓风机出口空气压力回路故障 

	12
	鼓风机高速轴振动
	56
	鼓风机进口空气温度高 

	13
	鼓风机油总管压力
	57
	鼓风机进口空气温度高跳闸 

	14
	鼓风机油总管温度
	58
	鼓风机高速轴电机侧轴承温度高

	15
	鼓风机主电机电流
	59
	鼓风机高速轴电机侧轴承温度高跳闸 

	16
	鼓风机主电机驱动端轴承温度
	60
	鼓风机高速轴电机侧轴承温度回路故障 

	17
	鼓风机主电机非驱动端轴承温度
	61
	鼓风机高速轴叶轮侧振动高

	18
	鼓风机主电机U相绕组温度
	62
	鼓风机高速轴叶轮侧振动跳闸

	19
	鼓风机主电机V相绕组温度
	63
	鼓风机高速轴叶轮侧振动回路故障

	20
	鼓风机主电机W相绕组温度
	64
	鼓风机高速轴叶轮侧轴承温度高 

	21
	送至DCS通讯看门狗
	65
	鼓风机高速轴叶轮侧轴承温度高跳闸 

	22
	鼓风机鼓风机远程/就地控制 
	66
	鼓风机高速轴叶轮侧轴承温度回路故障 

	23
	鼓风机停机报警动作 
	67
	鼓风机主电机电流高报警

	24
	鼓风机非停机报警动作 
	68
	鼓风机进口空气温度回路故障 

	25
	鼓风机鼓风机可用 
	69
	鼓风机隔离阀未打开 

	26
	鼓风机润滑油泵运行 
	70
	鼓风机无动力转动探测 

	27
	鼓风机油冷却器运行 
	71
	鼓风机油总管压力回路故障 

	28
	鼓风机主电机运行 
	72
	鼓风机进口导叶执行器位置反馈回路故障

	29
	鼓风机主电机故障 主电机可用
	73
	放空阀位置故障

	30
	鼓风机主电机启动失败 
	74
	主电机电流高高跳闸

	31
	鼓风机主电机停止失败 
	75
	鼓风机本地通讯失败

	32
	鼓风机润滑油泵启动失败 
	76
	鼓风机主电机电流回路故障 

	33
	鼓风机润滑油泵停止失败 
	77
	上位机通讯失败

	34
	鼓风机风冷式油冷却器启动失败 
	78
	鼓风机主电机非驱动端轴承温度高

	35
	鼓风机风冷式油冷却器停止失败 
	79
	鼓风机主电机非驱动端轴承温度高跳闸 

	36
	鼓风机启动失败
	80
	鼓风机主电机驱动端轴承温度高

	37
	鼓风机跳闸回路动作 
	81
	鼓风机主电机驱动端轴承温度高跳闸 

	38
	鼓风机紧急停车动作 安全回路故障
	82
	鼓风机主电机U相绕组温度高

	39
	鼓风机喘振探测 
	83
	鼓风机主电机U相绕组温度高跳闸 

	40
	鼓风机模式转换报警 
	84
	鼓风机主电机V相绕组温度高

	41
	鼓风机进口导叶执行器故障
	85
	鼓风机主电机V相绕组温度高跳闸 

	42
	鼓风机出口导叶执行器故障
	86
	鼓风机主电机W相绕组温度高

	43
	鼓风机放空阀故障 
	87
	鼓风机主电机W相绕组温度高跳闸 

	44
	鼓风机放空阀打开或正常失败
	
	


B. 鼓风机的运行信号、工艺参数，能在现场PLC柜上的人机界面（彩色触摸屏）进行动态实时显示使生产管理人员掌握当前生产运行情况。
C. 具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护功能。
D. 对上位机的错误指令进行屏蔽处理。
E. 用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。
F. 具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。
G. 系统具有自检功能和故障自恢复功能，能够承受运行中的各种干扰。
（4） 触摸屏：原触摸屏是按键式老款，已停产，须更换为10寸彩色触摸屏，带以太网接口，品牌应与PLC的品牌一致 ，触摸屏人机界面需重新开发。
工程量清单：
	1
	进线电源开关
	C65H  3P C40A
	Schneider
	个
	2

	2
	总电源交流接触器
	LC1D38M7C
	Schneider
	个
	2

	3
	空气开关
	C65H  4P C10A
	Schneider
	个
	2

	4
	空气开关
	C65N 2P  10A
	Schneider
	个
	2

	5
	空气开关
	C65N 2P  6A
	Schneider
	个
	12

	6
	隔离变压器
	ABL-6TS63U
	Schneider
	个
	2

	7
	3KW马达开关
	GV2ME14
	Schneider
	个
	4

	8
	3KW接触器
	LC1D09M7C
	Schneider
	个
	4

	9
	2.2KW马达开关
	GV2-ME10
	Schneider
	个
	2

	10
	2.2KW接触器
	LC1D09M7C
	Schneider
	个
	2

	11
	0.15KW马达开关
	GV2-ME06
	Schneider
	个
	6

	12
	0.15KW接触器
	LC1D09M7C
	Schneider
	个
	12

	13
	辅助触点
	LA1DN22N
	Schneider
	个
	18

	14
	故障触点
	GVAD1001
	Schneider
	个
	12

	15
	加热器开关
	C65H-2P C10A
	Schneider
	个
	4

	16
	12A继电器
	RPM22BD
	Schneider
	个
	4

	17
	中间继电器
	RXM2AB2BD+RXZEM2C
	Schneider
	个
	12

	18
	急停按钮
	XB2系列
	Schneider
	个
	2

	19
	二位选择开关
	XB2系列
	Schneider
	个
	4

	20
	红/绿色按钮
	XB2系列
	Schneider
	个
	8

	21
	红/绿色指示灯
	XB2系列
	Schneider
	个
	4

	22
	Compactlogix电源模块
	1769-PB4
	AB
	块
	2

	23
	Compactlogix处理器模块
	1769-L30ER，带双网口
	AB
	块
	2

	24
	Compactlogix右侧盖板
	1769-ECR
	AB
	块
	2

	25
	Compactlogix 16点开入
	1769-IQ16
	AB
	块
	4

	26
	Compactlogix 16点开出
	1769-OB16
	AB
	块
	4

	27
	Compactlogix 8点模入
	1769-IF8
	AB
	块
	2

	28
	Compactlogix 4点模入
	1769-IF4
	AB
	块
	2

	29
	Compactlogix 热电阻模块
	1769-IR6
	AB
	块
	2

	30
	10"触摸屏
	2711P-T10C21D8S
	AB
	台
	2

	31
	看门狗继电器
	700-FSK3CU23
	AB
	个
	2

	32
	安全继电器
	SNO4062K-A
	Wielond
	个
	2

	33
	速度继电器
	45175
	BROYCE
	个
	2

	34
	跳闸放大器
	PR4131
	PR
	个
	6

	35
	导叶位置变送器
	PR4114
	PR
	个
	4

	36
	工业交换机
	EDS205
	MoxA
	个
	2

	37
	空气开关
	C65N-1P C2A
	Schneider
	个
	24

	38
	端子式继电器
	PLC-BSC-24DC/21
	Phoniex
	套
	64

	39
	母排支架
	01495
	Wonher
	个
	4

	40
	动力母排
	30*10(2.4m) 01623
	Wonher
	根
	2

	41
	母排盖板
	30*10(1m) 01245
	Wonher
	根
	2

	42
	32A 母线适配器
	32442
	Wonher
	个
	14

	43
	63A 母线适配器
	32455
	Wonher
	个
	2

	44
	PN/PE铜排支架
	01601
	Wonher
	个
	4

	45
	PN/PE铜排
	20*5(2.4m) 01620
	Wonher
	个
	2

	46
	PN/PE铜排夹套
	0128*, 01068   
	Wonher
	个
	40

	47
	控制柜 2000*800*600
	Sheet steel, colour RAL7035 IP 55
	Rittal
	个
	2

	48
	风机和滤网
	3325107
	Rittal
	个
	2

	49
	控制柜出厂测试
	-
	-
	台
	2

	50
	现场电气查线
	熟悉现有电气图纸，现场查线并标识
	-
	项
	2

	51
	电气设计
	控制柜内配电回路、电气控制回路、PLC控制回路设计
	-
	项
	2

	52
	PLC程序设计    
	熟悉鼓风机控制工艺逻辑，编写PLC控制程序
	-
	项
	2

	53
	HMI程序设计
	根据客户需求，用3D技术重新开发人机界面
	-
	项
	2

	54
	中控HMI程序修改
	回复鼓风机系统和中控系统通讯，修改中控HMI人机界面程序，保持现有功能
	-
	项
	2

	55
	现场调试
	
	-
	项
	2




三、项目商务要求
1.工期：50天。施工期：具体日期以甲方（业主）发出的开工令为准。2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
（2）各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。
（3）报价单位应对本项目做好施工方案。（递交响应文件时需提供计划方案，并加盖公章）
（4）在项目期间，报价单位不得更换项目负责人，若我单位在质保期内发生设备故障等情况，应保证24小时均提供现场应急服务。

3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.保修期（保养期）：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。
6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
①调试完毕后现场试运行连续稳定工作24小时，无异常，并确保能够达到要求的标准。
②各类电气系统、保护装置等附属设备均正常运行。
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.付款方式：银行汇票形式。
8.承包方式：单价包干。
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广州市净水有限公司
设备维修维护/技改项目合同




项目名称： 广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目

[bookmark: 合同]项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：


签订日期：       年   月   日       
签约地点：广州市


根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与             （以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
 下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 成交通知书/委托函；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条 项目概况、项目承包范围
2.1项目名称：广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目
2.2项目地点：   猎德分公司 。
    2.3项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。
2.4项目内容：本项目对三期和四期各一台豪顿（Howden）SG 45A-cvc鼓风机现场控制柜进行维修，维修更换损坏及有升级型号的元件，包括PLC元件和电气元件。PLC程序可导入新的PLC系统中，需要能实现原PLC系统的所有功能，再根据猎德分公司生产工艺调整需要做适当更改或根据工艺要求重新编制PLC应用程序；原HMI须更换，触摸屏人机界面需重新开发；本次维修须保证不影响生产为前提，拆除和更换原有PLC柜及控制线缆时正处于自动化控制的工位须转换为人工和现场控制及保护模式，更换控制系统宜逐步有序进行。
第三条 项目承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）
包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。
第四条 合同价款
4.1合同价款按以下 (1) 执行。
（1） 合同暂定总价为：人民币       元（大写：            ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
综合单价详见附件5工程量清单报价。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写： / ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率为9%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
新增单价计价原则：
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
（4）通过市场询价双方协商确定。
3.按1、2组价后下浮5%计取。
第五条 工期及要求
5.1开工日期暂定为：  / 年 / 月 / 日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期及总日历天数：50天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。
5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。
5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。   
5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。
第六条 实施条件及管理要求
6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项）目结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。
6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.5环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。
    第七条 材料及设备供应
本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。
7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。
7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。
7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。
7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。
7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。
第八条 付款及履约担保
8.1预付款的支付：无； □有 合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有） 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即 / 元（大写： / ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
8.2项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 30 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80%即     万元给乙方。
8.2.1项目验收合同后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料30个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。
8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 30 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。
8.2.3本项目工程款的支付单位为： 猎德分公司 
8.3  乙方收款账户：              ；
收款账号：                ；
开户行：                   ；
8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q
地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；
开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。                            
8.5履约担保：无；  有 本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： / 元（大写人民币： / ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求（详见附件保函格式）的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
8.5.2履约担保的担保期限和返还
（1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。
（3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： / 
第九条 竣工验收
9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式肆份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。
9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
9.4竣工档案的整理和移交
（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：
（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；
（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。
9.5本合同竣工验收结算单位为： 猎德分公司 
第10条 质量保证
10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。
10.2 质量保修期为自验收合格之日起 壹 年。
10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。
第十一条 不可抗力
11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
十二条 争议解决
12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十三条 合同生效及其他
13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.
13.2本合同正文一式  伍  份，其中：甲方  肆 份，乙方  壹  份。
13.3补充条款：  无   

附件：1.成交通知书
2.廉洁协议
3.营运场所施工安全协议书
4.防疫管理协议书
      5.工程量清单报价
      6.项目投入人员架构表/应急救援物资清单
7.营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）
8.营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：       （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
授权代理人：                         授权代理人：
地址：广州市天河区临江大道501号     地址：         
经办人：                             经办人：
联系电话：020-38890587               联系电话：     
传真：                               传真：
签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日  


附件1  成交通知书



附件2：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行                  合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为               ，穗净水合【    】号 合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式柒份，甲方陆份，乙方壹份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：
日期：    年  月  日	     日期：  年  月  日
















附件3：营运场所施工安全协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为                的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后 15 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：       无          。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日



附件4：防疫管理协议书
防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方：                 
为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。
一、本协议与主协议的关系
本协议作为                  的组成部分，与主合同具有同等法律
二、甲方的义务
（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。
（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。
三、乙方的义务
（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。
（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。
    （三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。
（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。
（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。
四、违约责任
乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：
（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；
（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；
（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。
六、附则
本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

   甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：                                                           　　              　　　　　　　
      年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5：工程量清单报价
详见响应文件格式5 报价表
附件6 ：项目投入人员架构表/应急救援物资清单
拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	



附件7
	附件2-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%；
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%；
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%；
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。
附件9


附件8


	附件2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。
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（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）
















供应商：                 （单位公章）
    年    月    日


目  录
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5.报价表
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[bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc88209957][bookmark: _Toc6313][bookmark: _Toc87616394][bookmark: _Toc28619645]1.响应函
1.1响应函

至（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。
2.我方响应文件包括下列内容：
（1）响应函
（2）法定代表人证明或授权委托书
（3）资格审查资料
（4）拟投入本项目的项目负责人情况表
（5）报价表
（6）其他资料
响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。
3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。
4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。
7.       （其他补充说明）。


供应商：                 （单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
地址：                              
电子邮箱：                          
电话：                              
传真：                              
    年    月    日
[bookmark: _Toc29833][bookmark: _Toc87616395][bookmark: _Toc22527][bookmark: _Toc88209958]
2.法定代表人证明或授权委托书
2.1法定代表人证明格式
法定代表人证明书
     供应商名称：                          
     单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日
经营期限：                               
姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：          
职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年    月    日


身份证复印件（含正反面）




注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
2.2法人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件
2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。
供应商：      (单位公章)         
法定代表人：       (签字)            
委托代理人：       (签字)            
                        日    期：      年    月     日






身份证复印件（含正反面）





注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
	

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章











[bookmark: _Toc19830][bookmark: _Toc87616400][bookmark: _Toc88209963][bookmark: _Toc8086] 3.资格审查资料
3.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	□员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	□高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	□中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	□初级职称人员
	

	账户
	
	
	□技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）
[bookmark: _Hlk59025866]供应商名称（加盖公章）： 

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司
我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。
（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日


4.拟投入本项目的项目负责人情况表

 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日



[bookmark: _Toc19423][bookmark: _Toc32430]5.报价表
[bookmark: 工程量清单]（1）报价表说明
	广州市净水有限公司猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目

	序号
	项目名称
	项目总价（含税价/元）

	1
	
	

	
	合计
	


（2）报价表

单位工程预算汇总表

	工程名称：猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目
	
	

	序号
	汇总内容
	金额：(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	一、三期1#鼓风机控制柜
	
	

	1.2
	二、四期1#鼓风机控制柜
	
	

	1.3
	三、设计开发调试
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	30078.42
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	24091.22
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	预算价合计=1+2+3+5
	
	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	工程名称：猎德分公司三四期鼓风机现场控制柜维修项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	一、三期1#鼓风机控制柜
	
	
	
	
	
	

	1
	030404019003
	进线电源开关
	1.名称：进线电源开关
2.规格：C65H  3P C40A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	2
	040801025001
	总电源交流接触器
	1.名称：总电源交流接触器
2.规格：LC1D38M7C
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030404019004
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65H  4P C10A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	4
	030404019005
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65N 2P  10A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	5
	030404019006
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65N 2P  6A
3.满足设计规范要求
	个
	6
	
	
	

	6
	030401002001
	隔离变压器
	1.名称：隔离变压器
2.规格：ABL-6TS63U
	台
	2
	
	
	

	7
	030404019007
	3KW马达开关
	1.名称：3KW马达开关
2.规格：GV2ME14
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	8
	040801025002
	3KW接触器
	1.名称：3KW接触器
2.规格：LC1D09M7C
3.满足设计规范要求
	台
	2
	
	
	

	9
	030404019008
	2.2KW马达开关
	1.名称：2.2KW马达开关
2.规格：GV2ME10
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	10
	040801025003
	2.2KW接触器
	1.名称：2.2KW接触器
2.规格：LC1D09M7C
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	11
	030404019009
	0.15KW马达开关
	1.名称：0.15KW马达开关
2.规格：GV2ME06
3.满足设计规范要求
	个
	3
	
	
	

	12
	040801025004
	0.15KW接触器
	1.名称：0.15KW接触器
2.规格：LC1D09M7C
3.满足设计规范要求
	台
	6
	
	
	

	13
	030404019010
	辅助触点
	1.名称：辅助触点
2.规格：LA1DN22N
3.满足设计规范要求
	个
	9
	
	
	

	14
	030404019011
	故障触点
	1.名称：故障触点
2.规格：GVAD1001
3.满足设计规范要求
	个
	6
	
	
	

	15
	030404019012
	加热器开关
	1.名称：加热器开关
2.规格：C65H-2P C10A
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	16
	030404031001
	12A继电器
	1.名称：12A继电器
2.规格：RPM22BD
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	17
	030404031002
	中间继电器
	1.名称：中间继电器
2.规格：RXM2AB2BD+RXZEM2C
3.满足设计规范要求
	个
	6
	
	
	

	18
	030904003002
	急停按钮
	1.名称：急停按钮
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	19
	030904003003
	二位选择开关
	1.名称：二位选择开关
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	20
	030904003004
	红/绿色按钮
	1.名称：红/绿色按钮
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	4
	
	
	

	21
	030904003005
	红/绿色指示灯
	1.名称：红/绿色指示灯
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	22
	030904008001
	Compactlogix电源模块
	1.名称：Compactlogix电源模块
2.规格：1769-PB4
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	23
	030904008002
	Compactlogix处理器模块
	1.名称：Compactlogix处理器模块
2.规格：1769-L30ER，带双网口
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	24
	030904008003
	Compactlogix右侧盖板
	1.名称：Compactlogix右侧盖板
2.规格：1769-ECR
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	25
	030904008004
	Compactlogix 16点开入
	1.名称：Compactlogix 16点开入
2.规格：1769-IQ16
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	26
	030904008005
	Compactlogix 16点开出
	1.名称：Compactlogix 16点开出
2.规格：1769-OB16
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	27
	030904008006
	Compactlogix 8点模入
	1.名称：Compactlogix 8点模入
2.规格：1769-IF8
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	28
	030904008007
	Compactlogix 4点模入
	1.名称：Compactlogix 4点模入
2.规格：1769-IF4
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	29
	030904008008
	Compactlogix 热电阻模块
	1.名称：Compactlogix 热电阻模块
2.规格：1769-IR6
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	30
	030404001001
	10"触摸屏
	1.名称：10"触摸屏
2.规格：Beijer EXTER K70
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	31
	030404031003
	看门狗继电器
	1.名称：看门狗继电器
2.规格：700-FSK3CU23
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	32
	030404031004
	安全继电器
	1.名称：安全继电器
2.规格：SNO4062K-A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	33
	030404031005
	速度继电器
	1.名称：速度继电器
2.规格：45175
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	34
	030506001001
	跳闸放大器
	1.名称：跳闸放大器
2.规格：PR4131
3.满足设计规范要求
	个
	3
	
	
	

	35
	080902005001
	导叶位置变送器
	1.名称：导叶位置变送器
2.规格：PR4114
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	36
	030501012001
	工业交换机
	1.名称：工业交换机
2.规格：EDS205
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	37
	030404019002
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65N-1P C2A
3.满足设计规范要求
	个
	12
	
	
	

	38
	030404031006
	端子式继电器
	1.名称：端子式继电器
2.规格：端子式继电器
3.满足设计规范要求
	个
	32
	
	
	

	39
	080801012001
	母排支架
	1.本体安装
2.规格型号：01495
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	40
	080801012002
	动力母排（铜母排）
	1.本体安装
2.规格型号：30*10(2.4m) 01623
3.满足设计规范要求
	米
	2.4
	
	
	

	41
	080801012003
	母排盖板
	1.本体安装
2.规格型号：30*10(1m) 01245
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	42
	080801012005
	32A 母线适配器
	1.本体安装
2.规格型号：32442
3.满足设计规范要求
	个
	7
	
	
	

	43
	080801012006
	63A 母线适配器
	1.本体安装
2.规格型号：32455
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	44
	080801012009
	PN/PE铜排支架
	1.本体安装
2.规格型号：01601
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	45
	080801012010
	PN/PE铜排
	1.本体安装
2.规格型号：20*5(2.4m) 01620
3.满足设计规范要求
	根
	1
	
	
	

	46
	080801012011
	PN/PE铜排夹套
	1.本体安装
2.规格型号：0128*, 01068
3.满足设计规范要求
	个
	20
	
	
	

	47
	050306004001
	控制柜 2200*800*600
	1.本体安装
2.规格型号：Sheet steel, colour RAL7035 IP 55，含柜内线槽，电缆、端子，导轨等辅材
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	48
	030404033001
	风机和滤网
	1.本体安装
2.规格型号：3325107+3325207
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	49
	040807002001
	控制柜出厂测试
	1.按业主需求并满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	二、四期1#鼓风机控制柜
	
	
	
	
	
	

	50
	030404019013
	进线电源开关
	1.名称：进线电源开关
2.规格：C65H  3P C40A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	51
	040801025005
	总电源交流接触器
	1.名称：总电源交流接触器
2.规格：LC1D38M7C
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	52
	030404019014
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65H  4P C10A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	53
	030404019015
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65N 2P  10A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	54
	030404019016
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65N 2P  6A
3.满足设计规范要求
	个
	6
	
	
	

	55
	030404019017
	3KW马达开关
	1.名称：3KW马达开关
2.规格：GV2ME14
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	56
	040801025006
	3KW接触器
	1.名称：3KW接触器
2.规格：LC1D09M7C
3.满足设计规范要求
	台
	2
	
	
	

	57
	030404019018
	2.2KW马达开关
	1.名称：2.2KW马达开关
2.规格：GV2ME10
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	58
	040801025007
	2.2KW接触器
	1.名称：2.2KW接触器
2.规格：LC1D09M7C
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	59
	030404019019
	0.15KW马达开关
	1.名称：0.15KW马达开关
2.规格：GV2ME06
3.满足设计规范要求
	个
	3
	
	
	

	60
	040801025008
	0.15KW接触器
	1.名称：0.15KW接触器
2.规格：LC1D09M7C
3.满足设计规范要求
	台
	6
	
	
	

	61
	030404019020
	辅助触点
	1.名称：辅助触点
2.规格：LA1DN22N
3.满足设计规范要求
	个
	9
	
	
	

	62
	030404019021
	故障触点
	1.名称：故障触点
2.规格：GVAD1001
3.满足设计规范要求
	个
	6
	
	
	

	63
	030404019022
	加热器开关
	1.名称：加热器开关
2.规格：C65H-2P C10A
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	64
	030404031007
	12A继电器
	1.名称：12A继电器
2.规格：RPM22BD
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	65
	030404031008
	中间继电器
	1.名称：中间继电器
2.规格：RXM2AB2BD+RXZEM2C
3.满足设计规范要求
	个
	6
	
	
	

	66
	030904003006
	急停按钮
	1.名称：急停按钮
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	67
	030904003007
	二位选择开关
	1.名称：二位选择开关
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	68
	030904003008
	红/绿色按钮
	1.名称：红/绿色按钮
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	4
	
	
	

	69
	030904003009
	红/绿色指示灯
	1.名称：红/绿色指示灯
2.规格：XB2系列
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	70
	030904008009
	Compactlogix电源模块
	1.名称：Compactlogix电源模块
2.规格：1769-PB4
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	71
	030904008010
	Compactlogix处理器模块
	1.名称：Compactlogix处理器模块
2.规格：1769-L30ER，带双网口
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	72
	030904008011
	Compactlogix右侧盖板
	1.名称：Compactlogix右侧盖板
2.规格：1769-ECR
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	73
	030904008012
	Compactlogix 16点开入
	1.名称：Compactlogix 16点开入
2.规格：1769-IQ16
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	74
	030904008013
	Compactlogix 16点开出
	1.名称：Compactlogix 16点开出
2.规格：1769-OB16
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	75
	030904008014
	Compactlogix 8点模入
	1.名称：Compactlogix 8点模入
2.规格：1769-IF8
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	76
	030904008015
	Compactlogix 4点模入
	1.名称：Compactlogix 4点模入
2.规格：1769-IF4
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	77
	030904008016
	Compactlogix 热电阻模块
	1.名称：Compactlogix 热电阻模块
2.规格：1769-IR6
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	78
	030404001002
	10"触摸屏
	1.名称：10"触摸屏
2.规格：Beijer EXTER K70
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	79
	030404031009
	看门狗继电器
	1.名称：看门狗继电器
2.规格：700-FSK3CU23
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	80
	030404031010
	安全继电器
	1.名称：安全继电器
2.规格：SNO4062K-A
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	81
	030404031011
	速度继电器
	1.名称：速度继电器
2.规格：45175
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	82
	030506001002
	跳闸放大器
	1.名称：跳闸放大器
2.规格：PR4131
3.满足设计规范要求
	个
	3
	
	
	

	83
	080902005002
	导叶位置变送器
	1.名称：导叶位置变送器
2.规格：PR4114
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	84
	030501012002
	工业交换机
	1.名称：工业交换机
2.规格：EDS205
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	85
	030404019023
	空气开关
	1.名称：空气开关
2.规格：C65N-1P C2A
3.满足设计规范要求
	个
	12
	
	
	

	86
	030404031012
	端子式继电器
	1.名称：端子式继电器
2.规格：端子式继电器
3.满足设计规范要求
	个
	32
	
	
	

	87
	080801012012
	母排支架
	1.本体安装
2.规格型号：01495
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	88
	080801012013
	动力母排（铜母排）
	1.本体安装
2.规格型号：30*10(2.4m) 01623
3.满足设计规范要求
	米
	2.4
	
	
	

	89
	080801012014
	母排盖板
	1.本体安装
2.规格型号：30*10(1m) 01245
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	90
	080801012015
	32A 母线适配器
	1.本体安装
2.规格型号：32442
3.满足设计规范要求
	个
	7
	
	
	

	91
	080801012016
	63A 母线适配器
	1.本体安装
2.规格型号：32455
3.满足设计规范要求
	个
	1
	
	
	

	92
	080801012017
	PN/PE铜排支架
	1.本体安装
2.规格型号：201601
3.满足设计规范要求
	个
	2
	
	
	

	93
	080801012018
	PN/PE铜排
	1.本体安装
2.规格型号：20*5(2.4m) 01620
3.满足设计规范要求
	根
	1
	
	
	

	94
	080801012019
	PN/PE铜排夹套
	1.本体安装
2.规格型号：0128*, 01068
3.满足设计规范要求
	个
	20
	
	
	

	95
	050306004002
	控制柜 2200*800*600
	1.本体安装
2.规格型号：Sheet steel, colour RAL7035 IP 55，含柜内线槽，电缆、端子，导轨等辅材
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	96
	030404033002
	风机和滤网
	1.本体安装
2.规格型号：3325107+3325207
3.满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	97
	040807002002
	控制柜出厂测试
	1.按业主需求并满足设计规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	三、设计开发调试
	
	
	
	
	
	

	98
	030406009001
	现场电气查线
	熟悉现有电气图纸，现场电气查线、旧控制柜查线、标识
	项
	2
	
	
	

	99
	030503009001
	系统调试
	系统调试
	项
	2
	
	
	

	100
	03B001
	电气设计
	控制柜内配电回路、电气控制回路、PLC控制回路设计
	项
	2
	
	
	

	101
	03B001
	PLC程序设计
	熟悉鼓风机控制工艺逻辑，编写PLC控制程序
	项
	2
	
	
	

	102
	03B001
	HMI程序设计
	根据客户需求，用3D技术重新开发人机界面
	项
	2
	
	
	

	103
	03B001
	中控HMI程序修改
	恢复鼓风机系统和中控系统通讯，修改中控HMI人机界面程序，保持现有功能
	项
	2
	
	
	

	104
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	105
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	合   计
	
	


总价措施项目清单与计价表
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	30078.42
	
	
	

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	
	
	
	
	

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	
	
	
	
	

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	
	
	
	
	

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	




报价单位代表（签名或盖私章）：                   
报价单位名称（盖单位公章）：                        
日期：          年      月     日
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供应商须提交的其他资料。
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